




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BUZĂU – IALOMIȚA



RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

Referitor: Achizitia Directa initiata in SEAP cu Anuntul publicitar nr. ADV1307580 publicat in data de 04.08.2022, in vederea atribuirii contractului avand ca obiect: „servicii de elaborare a documentației tehnico-economice (fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOE) pentru obiectivul de investiții “Lucrari de amenajare pârâu Țâța în satul Dealu Frumos, comuna Pietrosița, judetul Dâmbovița”

In vederea pregatirii si depunerii ofertelor se vor avea in vedere urmatoarele raspunsuri la solicitarile de clarificari:

Intrebare 1. „Daca in perioada scursa de la intocmirea Studiului de Fezabilitate si pana in prezent s-au facut lucrari de catre autoritatile locale la podul ovoidal, in sensul inlocuirii acestuia sau daca s-au mai executat alte lucrari de aparare.”

Raspuns 1: Nu au fost executate nici un fel de lucrari in perioada mentionata.

Intrebare 2. „Timpul de realizare al proiectului este foarte scurt. Va propunem ca durata de realizare a serviciilor sa fie de 70 de zile. Numai durata de realizare a studiilor de teren este de cca. 30-45 zile, tinand cont de suprapunerea cu alte lucrari si durata de mobilizare.”

Raspuns 2: Timp de realizare si predare a documentatiei: se poate accepta 70 zile, documentatia de atribuire se modifica astfel:

- **Instructiuni pentru ofertanti – cap. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii**

in loc de: „Durata in luni: 1; Durata in zile: 30 zile”,

se va citi „Durata in luni: -; Durata in zile: 70 zile”,

- **caietul de sarcini capitolul 7. „TERMEN DE EXECUTARE**

in loc de: „Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS, DTAC, DTOE), a studiilor (topografice, hidrologice, geotehnice, etc.), pentru întocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei de construire, inclusiv elaborarea *Planului de securitate si sanatate* pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investitii mai sus mentionat, termenul maxim de realizare este de **30 zile** de la data semnarii contractului, ordinul de incepere se va emite imediat dupa semnarea contractului cu castigatorul licitatiei .

- Verificarea conform legii a proiectului tehnic se va face in termen de 10 zile lucratoare de la predarea acestuia si este in sarcina autoritatii contractante

- Avizarea in C.T.E. A.B.A.Buzau-Ialomita si perioada de remediere a neconformitatilor (daca exista)- se va realiza in 5 zile de la data avizarii.

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007
Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198
Trezoreria Buzău

- Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economic (faza DE) si a oricarei alte documentatii sau studiu solicitat de beneficiar (inclusiv reactualizarea Devizului General), perioada maxima de realizare a prestatiei este de **10 zile** de la solicitarea achizitorului.

- Pentru asistenta tehnica perioada prestatiei este **perioada de executie a lucrarilor.**”,
se va citi:

„Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS, DTAC, DTOE), a studiilor (topografice, hidrologice, geotehnice, etc.), pentru întocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei de construire, inclusiv elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investitii mai sus mentionat, termenul maxim de realizare este de **70 zile** de la data semnarii contractului. Ordinul de incepere se va emite imediat dupa semnarea contractului de achizitie publica.

- Verificarea conform legii a proiectului tehnic se va face in termen de 10 zile lucratoare de la predarea acestuia si este in sarcina autoritatii contractante

- Avizarea in C.T.E. A.B.A.Buzau-Ialomita si perioada de remediere a neconformitatilor (daca exista)- se va realiza in 5 zile de la data avizarii.

- Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economic (faza DE) si a oricarei alte documentatii sau studiu solicitat de beneficiar (inclusiv reactualizarea Devizului General), perioada maxima de realizare a prestatiei este de 10 zile de la solicitarea achizitorului.

- Pentru asistenta tehnica perioada prestatiei este perioada de executie a lucrarilor.”

- contractul de prestari servicii art 5 Durata contractului:

in loc de: 5.1. Prestatorul se obligă să elaboreze și să predea achizitorului documentația tehnico-economică – (fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOE) exclusiv studii teren și celelalte documentații solicitate la termenele precizate mai jos, în conformitate cu termenele mentionate în oferta tehnică prezentată:

- Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS, DTAC, DTOE), a studiilor (topografice, hidrologice, geotehnice, etc.), pentru întocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei de construire, inclusiv elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investitii mai sus mentionat, termenul maxim de realizare este de 30 zile de la data semnarii contractului, ordinul de incepere se va emite imediat dupa semnarea contractului cu castigatorul achizitiei.

- Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economic (faza DE) si a oricarei alte documentatii sau studiu solicitat de beneficiar (inclusiv reactualizarea Devizului General), perioada maxima de realizare a prestatiei este de 10 zile de la solicitarea achizitorului.”

se va citi:

“5.1 Prestatorul se obligă să elaboreze și să predea achizitorului documentația tehnico-economică – (fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOE) exclusiv studii teren și celelalte documentații solicitate la termenele precizate mai jos, în conformitate cu termenele mentionate în oferta tehnică prezentată:

- Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS, DTAC, DTOE), a studiilor (topografice, hidrologice, geotehnice, etc.), pentru întocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei de construire, inclusiv elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investitii mai sus mentionat, termenul maxim de realizare este de **70 zile** de la data semnarii contractului. Ordinul de incepere se va emite imediat dupa semnarea contractului de achizitie publica.


- Pentru întocmirea documentatiei tehnico-economic (faza DE) si a oricarei alte documentatii sau studiu solicitat de beneficiar (inclusiv reactualizarea Devizului General), perioada maxima de realizare a prestatiei este de 10 zile de la solicitarea achizitorului.”

Intrebare 3. „Va rugam sa ne transmiteti documentatia si in format editabil pentru obiectivul de investitii “ *Lucrari de amenajare pârau Țâța în satul Dealu Frumos, comuna Pietrosița, judetul Dâmbovița*”.”

Raspuns 3. Documentatia in format editabil va fi postata pe site-ul ABA Buzau-Ialomita la adresa: <http://buzau-ialomita.rowater.ro/concursuri/da-anunt-publicitar-adv1307580-elaborare-documentatie-tehnico-economica-fazele-ptcs-de-dtac-dtoe-pentru-obiectivul-de-investitii-lucrari-de-amenajare-parau-tata-in-satul-dealu-frumo/>

Cu respect,


DIRECTOR,
Ing. Adriana PETCU



SERVICIU F.S.T.U.I.C. INVESTITIONAL
Ing. Magdalena GRAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Magdalena Grama".

BIROU JURIDIC



BIROU ACHIZITII MATERIALE, LUCRARI SI SERVICII,
Ing. Alina-Gabriela BURHALA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alina-Gabriela Burhala".