




MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA



RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICĂRI

Referitor la: Anuntul publicitar ADV1538850 din data de 10.07.2026, „Servicii de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DA.L.I.) pentru obiectivul de investiții: Punerea în siguranță a barajului Nedelea, jud. Prahova”

În vederea pregătirii și depunerii ofertelor se vor avea în vedere următoarele răspunsuri la solicitările de clarificări:

1) Confirmarea soluțiilor tehnice care vor fi dezvoltate în cadrul D.A.L.I.

Soluțiile tehnice propuse de către Ofertant și care urmează să fie analizate, dezvoltate și detaliate în cadrul documentației D.A.L.I. trebuie să aibă la bază măsurile recomandate prin Expertiza tehnică realizată în 2025, de expertul tehnic dl. ing. Nicolae Barbieru.

Se vor respecta prevederile din Caietul de sarcini, respectiv:

- „Ofertantul are obligația de a elabora DALI conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.”

În consecință, DALI-ul va analiza, fundamenta și va propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

- Așa cum este prevăzut și în Expertiza tehnică menționată mai sus, ”soluțiile de remediere propuse constituie numai un concept și trebuie să facă obiectul unui proiect de specialitate, fundamentat pe calcule hidraulice de conjugare a biefurilor și de calcule de rezistență pentru pereții de palplanșe și zidurile de sprijin”.

În consecință, Prestatorul are obligația de a analiza și propune soluțiile tehnice care vor duce la îndeplinirea obiectivului contractului, cu o prioritate ridicată acordată punerii în siguranță a radierului bazinului disipator de energie treapta a II-a pentru stoparea fenomenului de eroziune regresivă și asigurarea tranzitării în bune condiții a viiturilor ce pot surveni în viitor, împreună cu reabilitarea digului de contur mal stâng, cu protecția taluzului amonte a digului.

Clarificare privind limitele obiectului de investiții și lucrările aferente barajului și zonei amonte

În cadrul documentației D.A.L.I. care face obiectul prezentei achiziții trebuie analizate și dezvoltate soluții tehnice pentru "Punerea în siguranță a barajului Nedelea, jud. Prahova", conform prevederilor Caietului de Sarcini.

La data prezentei, beneficiarul nu are în derulare sau în promovare un alt proiect integrat care includă obiectivul de investiții care face obiectul prezentei achiziții, deci nu există riscul suprapunerii între cele două proiecte.

În acest sens, reiterăm faptul ca documentației D.A.L.I. care face obiectul prezentei achiziții va analiza și dezvolta soluțiile tehnice pentru punerea în siguranță a barajului de priza Nedelea, jud. Prahova.

2. Modificarea condițiilor de plată prevăzute la art. 5.2 din proiectul de contract

Art. 5.2 din cadrul draftului de Contract se va citi astfel:

"Plata serviciilor prestate se va face astfel:

- 20% din valoarea contractului se va plăti după predarea și aprobarea tuturor studiilor și investigațiilor care stau la baza soluțiilor propuse (Studii topografice, Studiu geotehnic, Studiu hidrologic, Alte studii necesare)*
- 20% din valoarea contractului se va plăti după predarea și recepția documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor cuprinse în Certificatul de urbanism*
- 40% din valoarea contractului se va plăti după avizarea DALI și a documentațiilor aferente, în CTE ABA Buzău - Ialomița și CTE ANAR*
- 20% din valoarea contractului se va plăti după aprobarea Indicatorilor tehnico - economici. "*

Fiecare plată se va face numai în baza aprobării documentației depusă spre decontare și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea Contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative prezentate (rapoarte, documentații, procese verbale, orice alt document justificativ relevant).

Decontările se vor face după predarea livrabilelor și aprobarea acestora de către autoritatea contractantă sau alte autorități competente, după caz.

Se mențin prevederile referitoare la plata unui procent din valoare contractului, după aprobarea Indicatorilor tehnico - economici, Prestatorul având obligația de a susține documentație în cadrul tuturor ședințelor de avizare și de a realiza remedieri/completări - după caz solicitate de toate organismele avizatoare.

3. Stabilirea termenului de analiză a documentației și delimitarea modificărilor solicitate

În cadrul Draftului de Contract va fi inclus cap. 29 RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI astfel:

"29. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

29. 1. Achizitorul are obligația de a verifica modul de prestarea serviciilor și furnizarea a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului contract, în termen de 15 zile de la data predării acestuia, prin Proces Verbal de Predare- Primire.

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău
Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447
Fax: +4 0238 427 237
Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007
Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198
Trezoreria Buzău

29.2. În cazul în care se constată că Serviciile nu au fost prestate și/sau Documentele nu au fost furnizate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului, se vor consemna aspectele semnalate în Procesul Verbal de Verificare în care se va menționa rezultatul verificărilor inclusiv eventuale recomandări. Rezultatele procesului verbal de verificare și termenul acordat pentru remedieri se vor transmite în scris Consultantului.

29.3. În cazul în care se constată că Serviciile au fost prestate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului, se va încheia un Proces verbal de acceptanță.

29.4. Recepția documentației tehnico-economice faza DALI se face de către achizitor după avizarea în Consiliul Tehnico-Economic Interministerial/ aprobarea indicatorilor tehnico economici."

Prețul ofertat este ferm și va include toate activitățile, serviciile, studiile și orice alte documentații pentru elaborarea completă și corespunzătoare a documentației D.A.L.I. Corectarea eventualelor omisiuni sau erori de către prestator nu pot constitui motive pentru solicitarea de costuri suplimentare pe parcursul derulării contractului.

4. Prelungirea termenului contractual în cazul întârzierii avizelor

În cadrul Draftului de Contract va fi inclus cap. 30 MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE astfel:

" 30.1. În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului sau alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin nerespectarea clauzelor contractuale de către prestator, îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

30.2. În afara cazului în care autoritatea contractantă este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul autorității contractante să solicite penalități prestatorului".

Cu respect,

DIRECTOR,

ing. Adrian POPA



Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA,

ing. Doina Roxana ADAM

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău